
[Réalisation des études et des travaux de jouvence des rails des fosses HA de l'IZEN du centre CEA de Marcoule.](#)

[Imprimer](#)

Deadline

3 July 2020

- [Log in](#) or [register](#) to post comments

Contenu

Réalisation des études et des travaux de jouvence des rails des fosses HA de l'IZEN du centre CEA de Marcoule.

La prestation attendue est structurée en 3 postes :

Le premier poste concerne les travaux et essais nécessaires à la remise en état de la structure rails et galets deroulement accessibles sans l'ouverture des toitures (capots métalliques) sur toutes les fosses.

Le second poste concerne les études et relevés à faire pour les travaux de remise en état de la structure rails et galets de roulement situés sous les toitures (capots métalliques). Cette étude a pour objectif de préciser l'organisation du chantier et d'élaborer la FEM DAM nécessaire pour réaliser les travaux toitures ouvertes.

Le troisième poste concerne les travaux et essais nécessaires à la remise en état de la structure rails et galets deroulement situés sous les toitures.

Date limite de dépôt des offres : 29/04/2019 à 12h00

[Accédez à la consultation](#)

Visibilité

Public

Fiche signalétique obligatoire

Désactivé

[Imprimer](#)