MARCHE DE MAITRISE D'OEUVRE POUR LA REALISATION DE
L'EXTENSION DU BATIMENT H DU CIRCUIT VITESSE DU POLE
MECANIQUE ALES CEVENNES " - SPL Ales Cévennes

Imprimer

Deadline

3 July 2020

e Log in or register to post comments

Contenu

Mission de maitrise d'oeuvre confiée : Mission de base + VISA/SYN + OPC + Quantitatif DPGF +
étude en approvisionnement énergétique comprise dans la mission PC + Mission responsable de
projet + Assistance a la rédaction du marché et a I'analyse des offres pour les missions de
géometres et études géotechniques en phase conception. Le programme comprend notamment :-
Extension du hall d'accueil du batiment H coté piste - Extension de la salle SHOYA : - Extension des
sanitaires en RDC- Extension des locaux techniques en RDC- Réaménagement des espaces "
bureaux " coté pisteLes prestations sont décrites dans le programme de I'opération remis au DCE

Date Limite de remise des offres : 19/08/2019 a 12h00
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