
[Mission de maitrise d'œuvre pour la construction d'une bibliothèque 3ème lieu - Rochefort du Gard](#)

[Imprimer](#)

Deadline

3 July 2020

- [Log in](#) or [register](#) to post comments

Contenu

Mission de maitrise d'œuvre pour la construction d'une bibliothèque 3ème lieu

La mission est constituée des éléments suivants :

- Etude de diagnostic (DIA)· Esquisse (ESQ)· Avant-projet sommaire (APS) ;Cahier des clauses particulières 200218Page 3/22· Avant-projet définitif (APD) ;· Etudes de projet (PRO) ;· Assistance au maître de l'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT) ;· Visa des études d'exécution et de synthèse établies par les entreprises (VISA) ;· Direction d'exécution des contrats de travaux (DET) ;· Assistance lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfaitachèvement (AOR) ;· Détermination des coûts d'exploitation et de maintenance, justification des choix architecturauxet techniques par l'analyse du coût global de l'ouvrage en proposant éventuellement la mise enplace d'un système de gestion (GES) ;· Système de sécurité incendie (SSI) ;· Traitement de la signalétique (SIG) ;

Date limite de dépôt des offres : 17/04/2020 à 12h00

[Accédez à la consultation](#)

Visibilité

Public

Fiche signalétique obligatoire

Désactivé

[Imprimer](#)