
[Réalisation des études et des travaux de jouvence des rails des fosses HA de l'IZEN du centre CEA de Marcoule.](#)

[Imprimer](#)

Deadline

3 juillet 2020

- [Se connecter](#) ou [s'inscrire](#) pour poster un commentaire

Contenu

Réalisation des études et des travaux de jouvence des rails des fosses HA de l'IZEN du centre CEA de Marcoule.

La prestation attendue est structurée en 3 postes :

Le premier poste concerne les travaux et essais nécessaires à la remise en état de la structure rails et galets deroulement accessibles sans l'ouverture des toitures (capots métalliques) sur toutes les fosses.

Le second poste concerne les études et relevés à faire pour les travaux de remise en état de la structure rails et galets de roulement situés sous les toitures (capots métalliques). Cette étude a pour objectif de préciser l'organisation du chantier et d'élaborer la FEM DAM nécessaire pour réaliser les travaux toitures ouvertes.

Le troisième poste concerne les travaux et essais nécessaires à la remise en état de la structure rails et galets deroulement situés sous les toitures.

Date limite de dépôt des offres : 29/04/2019 à 12h00

[Accédez à la consultation](#)

Visibilité

Public

Fiche signalétique obligatoire

Désactivé

[Imprimer](#)