
[Construction d'un lycée neuf à sommières - travaux principaux](#)

[Imprimer](#)

Deadline

3 juillet 2020

- [Se connecter](#) ou [s'inscrire](#) pour poster un commentaire

Contenu

Construction d'un lycée neuf à sommières - travaux principaux

: Gros oeuvre Charpente métallique - Etanchéité Lot n° : 2

Structure bois - Etanchéité Lot n° : 3

Façades Lot n° : 4

Menuiseries extérieures Alu - Occultations Lot n° : 5

Serrurerie - Portes métalliques Lot n° : 6

Cloisons - Doublages - Faux plafonds Lot n° : 7

Equipements de laboratoire Lot n° : 8

Menuiseries intérieures Lot n° : 9

Revêtement de sols durs - Faïences Lot n° : 10

Revêtement de sols souples Lot n° : 11

Peinture Lot n° : 12

Ascenseurs Lot n° : 13

Chauffage - Traitement d'air - Plomberie - Chaufferie bois&gaz Lot n° : 14

Electricité - Courants forts et faibles - SSI Lot n° : 15

Cuisine - Cloisons isothermes Lot n° : 16

Photovoltaïque Lot n° : 17

Paysage Lot n° : 18

Date limite de remise des offres 11 octobre 2019 - 12:00h

[Accédez à la consultation](#)

Visibilité

Public

Fiche signalétique obligatoire

Désactivé

[Imprimer](#)